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Bekanntmachung einer geplanten Vergabe

Art der Ex-ante-Bekanntmachung
Art der Ex-ante-
Bekanntmachung

Binnenmarktrelevanz

Verfahrensart Verhandlungsvergabe (formal) / UVgO

Auftraggeber
Bezeichnung Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Hochbau
Postanschrift Karl-Marx-Straße 67
PLZ 03044
Ort Cottbus
Land DE
UST.-ID
Kontaktstelle
Zu Händen von
Telefon +49 3556124535
Fax
E-Mail lisamarie.turkowski@cottbus.de
Hauptadresse (URL)

Leistungsbeschreibung

Art und Umfang der Leistung

Diese Information erfolgt für geplante Freihändige Vergabeverfahren, Beschränkte
Ausschreibungen und Verhandlungsverfahren gemäß VOB, VOL und freiberufliche
Leistungen, ab einer geschätzten Auftragssumme von 5.000 EUR, bei denen keine
weitere Veröffentlichung eines Teilnehmerwettbewerbes geplant ist.

Neubau einer Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus

Die Stadt Cottbus beabsichtigt eine Trampolinhalle im Sportzentrum Cottbus neben
der Lausitzer Sportschule neu zu errichten - besonders unter den Aspekten des
Energiebedarfes und der Barrierefreiheit.

Der Neubau der Trampolinhalle umfasst die Errichtung einer eingeschossigen
Halle mit Zuschauertraversen mit einer Höhe von 15,94 m und einem
zweigeschossigen Sozialtrakt mit einer Höhe von 10,02 m. Zwischen
Trampolinhalle und dem bestehenden Ganztagsfunktionsgebäude wird ein
Verbindungsbau entstehen. Der Neubau der Trampolinhalle soll in massiver
Bauweise aus Stahlbeton und Stahlbetonfertigteilen errichtet werden.

Im Rahmen einer Europaweiten Ausschreibung sind die folgend aufgeführten
Planungsleistungen als Generalplanung ausgeschrieben und die ermittelten
Planungsbüros bereits beauftragt worden.

Das durchgeführte VgV-Verfahren umfasste folgende Planungsleistungen:
1. Objektplanung Gebäude und Innenräume - HOAI, Teil 3, Abschnitt 1;
2. Objektplanung Freianlagen - HOAI, Teil 3, Abschnitt 2;
3. Fachplanung Tragwerksplanung - HOAI, Teil 4, Anschnitt 1;
4. Fachplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppe 1, 2, 3, 8 - HOAI, Teil 4,
Abschnitt 2;
5. Fachplanung Technische Ausrüstung Anlagengruppe 4, 5, 6 - HOAI, Teil 4,
Abschnitt 2;
6. Fachplanung Bauphysik HOAI,
7. Brandschutz.

Durch das Architekturbüro Hampel, Kotzur und Kollegen aus Cottbus wurde der
Bauantrag gestellt. Die Baugenehmigung liegt vor.

Ex ante Veröffentlichung von Planungsleistungen für voraussichtlich noch
benötigtes Leistungsbild:
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1. Baustellenkoordinierung (SiGeKo)

Die spätere Ausschreibung der Bauleistungen erfolgt kleinteilig stufenweise.

Zeitraum der
Leistungserbringung

Die Hochbaumaßnahmen sollen Ende 2024 starten und bis Ende 2026
abgeschlossen sein.

Leistungsort
Bezeichnung Sportzentrum Cottbus

Postanschrift Dresdner Straße 18

PLZ 03050

Ort Cottbus

Ergänzende / Abweichende
Angaben zum Leistungsort


